



Für die Standsicherheit der Verkehrszeichen gilt die Tabelle A-2 der RSA 95
 gem. TL- Aufstellvorrichtungen für Schilderaufstellung innerorts (0,25kN/m²)
 Dies entspricht in diesem Falle 2 FüÙe je Schilderstange!

Geplanter Ausführungszeitraum:

Beginn ca. Kalenderwoche 6 für ca. 1-2 Wochen

Projekt Nr.:	342	Plan Nr.:	VZ-Nr.: 009
Auftraggeber:	Gemeinde Pfinztal		
Baumaßnahme:	Außengebietentwässerung Straße: Am Stadion (Bauabschnitt Nr. 3)		
Baubeginn:	03.12.2018	Bauende:	31.10.2018